
表 1：工程估算审核报价

序号 供应商 收费

项目资金量

500万

元以下

（含

500万

元）

500万

元至

1000

万元（含

1000

万元）

1000万

元至

3000万

元（含

3000万

元）

3000万

元至

5000万

元（含

5000万

元）

5000万

元至

8000万

元（含

8000万

元）

8000

万元至

10000

万元（含

10000

万元）

10000

万元以上

（按照 2

亿元为

例）

1

希格玛工

程造价咨

询有限公

司

实际收费

标准（‰）
0.38‰ 0.32‰ 0.26‰ 0.16‰ 0.13‰ 0.12‰ 0.10‰

实际收费

最大额

（元）

1900 3500 8700 11900 15800 18200 28200

2
亿诚建设

项目管理

有限公司

实际收费

标准（‰）
0.144‰ 0.12‰ 0.096‰ 0.078‰ 0.066‰ 0.06‰ 0.048‰

实际收费

最大额

（元）

720 1320 3240 4800 6780 7980 12780

3

陕西信远

工程造价

咨询有限

公司

实际收费

标准（‰）
0.34‰ 0.32‰ 0.24‰ 0.18‰ 0.16‰ 0.14‰ 0.10‰

实际收费

最大额

（元）

1700 3300 8100 11700 16500 19300 29300

4

陕西正衡

工程项目

管理有限

公司

实际收费

标准（‰）
0.46‰ 0.35‰ 0.25‰ 0.20‰ 0.15‰ 0.13‰ 0.12‰

实际收费

最大额

（元）

2300 4050 9050 13050 17550 20150 32150

5
陕西时代

工程项目

管理有限

实际收费

标准（‰）
0.42‰ 0.35‰ 0.28‰ 0.23‰ 0.19‰ 0.17‰ 0.14‰



公司 实际收费

最大额

（元）

2088 3828 9396 13920 19662 23142 37062

6

陕西万隆

金剑工程

管理咨询

有限公司

实际收费

标准（‰）
0.48‰ 0.40‰ 0.32‰ 0.26‰ 0.22‰ 0.20‰ 0.014‰

实际收费

最大额

（元）

2400 4400 10800 16000 22600 26600 28000

7

陕西融威

工程项目

管理有限

公司

实际收费

标准（‰）
0.20‰ 0.22‰ 0.24‰ 0.24‰ 0.22‰ 0.20‰ 0.15‰

实际收费

最大额

（元）

1000 2100 6900 11700 18300 22300 37300

8

陕西天惠

造价事务

所有限责

任公司

实际收费

标准（‰）
0.27 0.23 0.18 0.15 0.13 0.11 0.09

实际收费

最大额

（元）

1350 2500 6100 9100 13000 15200 24200

9
凌辉建设

工程咨询

有限公司

实际收费

标准（‰）
0.34‰ 0.28‰ 0.23‰ 0.18‰ 0.15‰ 0.14‰ 0.12‰

实际收费

最大额

（元）

1700 3100 7700 11300 15800 18600 30600

10
永明项目

管理有限

公司

实际收费

标准（‰）
0.29‰ 0.24‰ 0.19‰ 0.16‰ 0.13‰ 0.12‰ 0.10‰

实际收费

最大额

（元）

1450 2650 6450 9650 13550 15950 25950

11

浙江五洲

工程项目

管理有限

公司

实际收费

标准（‰）
0.46‰ 0.38‰ 0.30‰ 0.24‰ 0.20‰ 0.18‰ 0.15‰

实际收费

最大额

（元）

2300 4200 10200 15000 21000 24600 39600



12
中昕国际

项目管理

有限公司

实际收费

标准（‰）
0.40‰ 0.32‰ 0.25‰ 0.25‰ 0.20‰ 0.15‰ 0.13‰

实际收费

最大额

（元）

2000 3600 8600 13600 19600 22600 35600

13

陕西鸿英

工程造价

咨询有限

公司

实际收费

标准（‰）
0.17‰ 0.14‰ 0.11‰ 0.11‰ 0.10‰ 0.10‰ 0.08‰

实际收费

最大额

（元）

850 1550 3750 5950 8950 10950 18950

14

北京建智

达工程管

理股份有

限公司

实际收费

标准（‰）
0.45‰ 0.38‰ 0.30‰ 0.24‰ 0.21‰ 0.19‰ 0.15‰

实际收费

最大额

（元）

2250 4150 10150 14950 21250 25050 40050

15
西安普迈

项目管理

有限公司

实际收费

标准（‰）
0.40‰ 0.35‰ 0.28‰ 0.22‰ 0.20‰ 0.18‰ 0.12‰

实际收费

最大额

（元）

2000 3750 9350 13750 19750 23350 35350


