
表 2：工程概算审核报价

序号 供应商 收费

项目资金量

500万

元以下

（含

500万

元）

500万

元至

1000

万元（含

1000

万元）

1000万

元至

3000万

元（含

3000万

元）

3000万

元至

5000万

元（含

5000万

元）

5000万

元至

8000万

元（含

8000万

元）

8000万

元至

10000

万元（含

10000

万元）

10000

万元以上

（按照 2

亿元为

例）

1

希格玛工

程造价咨

询有限公

司

实际收

费标准

（‰）

0.48‰ 0.40‰ 0.32‰ 0.19‰ 0.17‰ 0.15‰ 0.12‰

实际收

费最大

额（元）

2400 4400 10800 14600 19700 22700 34700

2
亿诚建设

项目管理

有限公司

实际收

费标准

（‰）

0.30‰ 0.25‰ 0.20‰ 0.16‰ 0.14‰ 0.125‰ 0.10‰

实际收

费最大

额（元）

1500 2750 6750 9950 14150 16650 26650

3

陕西信远

工程造价

咨询有限

公司

实际收

费标准

（‰）

0.42‰ 0.32‰ 0.26‰ 0.22‰ 0.16‰ 0.14‰ 0.10‰

实际收

费最大

额（元）

2100 3700 8900 13300 18100 20900 30900

4

陕西正衡

工程项目

管理有限

公司

实际收

费标准

（‰）

0.57‰ 0.44‰ 0.31‰ 0.21‰ 0.18‰ 0.17‰ 0.14‰

实际收

费最大

额（元）

2850 5050 11250 15450 20850 24250 38250



5

陕西时代

工程项目

管理有限

公司

实际收

费标准

（‰）

0.52‰ 0.44‰ 0.35‰ 0.28‰ 0.24‰ 0.22‰ 0.17‰

实际收

费最大

额（元）

2610 4785 11745 17313 24621 28971 46371

6

陕西万隆

金剑工程

管理咨询

有限公司

实际收

费标准

（‰）

0.60‰ 0.50‰ 0.40‰ 0.32‰ 0.28‰ 0.25‰ 0.018‰

实际收

费最大

额（元）

3000 5500 13500 19900 28300 33300 35100

7

陕西融威

工程项目

管理有限

公司

实际收

费标准

（‰）

0.30‰ 0.30‰ 0.33‰ 0.31‰ 0.25‰ 0.25‰ 0.19‰

实际收

费最大

额（元）

1500 3000 9600 15800 23300 28300 47300

8

陕西天惠

造价事务

所有限责

任公司

实际收

费标准

（‰）

0.35 0.29 0.23 0.19 0.16 0.15 0.12

实际收

费最大

额（元）

1750 3200 7800 11600 16400 19400 31400

9
凌辉建设

工程咨询

有限公司

实际收

费标准

（‰）

0.42‰ 0.35‰ 0.28‰ 0.23‰ 0.20‰ 0.18‰ 0.14‰

实际收

费最大

额（元）

2100 3850 9450 14050 20050 23650 37650

10
永明项目

管理有限

公司

实际收

费标准

（‰）

0.36‰ 0.30‰ 0.24‰ 0.19‰ 0.17‰ 0.15‰ 0.12‰



实际收

费最大

额（元）

1800 3300 8100 11900 17000 20000 32000

11

浙江五洲

工程项目

管理有限

公司

实际收

费标准

（‰）

0.58‰ 0.48‰ 0.38‰ 0.30‰ 0.26‰ 0.23‰ 0.18‰

实际收

费最大

额（元）

2900 5300 12900 18900 26700 31300 49300

12
中昕国际

项目管理

有限公司

实际收

费标准

（‰）

0.55‰ 0.40‰ 0.35‰ 0.30‰ 0.25‰ 0.20‰ 0.18‰

实际收

费最大

额（元）

2750 4750 11750 17750 25250 29250 47250

13

陕西鸿英

工程造价

咨询有限

公司

实际收

费标准

（‰）

0.21‰ 0.19‰ 0.16‰ 0.13‰ 0.11‰ 0.11‰ 0.10‰

实际收

费最大

额（元）

1050 2000 5200 7800 11100 13300 23300

14

北京建智

达工程管

理股份有

限公司

实际收

费标准

（‰）

0.57‰ 0.48‰ 0.38‰ 0.30‰ 0.27‰ 0.24‰ 0.19‰

实际收

费最大

额（元）

2850 5250 12850 18850 26950 31750 50750

15
西安普迈

项目管理

有限公司

实际收

费标准

（‰）

0.50‰ 0.45‰ 0.35‰ 0.28‰ 0.25‰ 0.22‰ 0.16‰

实际收

费最大

额（元）

2500 4750 11750 17350 24850 29250 45250




